



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ  
БИЈЕЉИНА

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ОБРАСЦИ**

**Пројекат**

**"Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових  
развојних проблема-2008.год."**

*Бијељина, јули 2008. године*

76300 Бијељина  
Улица Јерменска  
1а



Сједиште Бијељина	055 203 008	203 009
Канцеларија Бања Лука	051 216 694	226 611
Канцеларија И. Сарајево	057 343 040	320 730
Канцеларија Требиње	059 273 800	

МБ: 01875582
ЈИБ: 4400323800009
Жиро-рачун: 562-003-00000351-71
код НЛБ Развојне банке а.д.

Поштовани,

Пред Вама се налазе обрасци које је потребно попунити и приложити приликом пријаве на Јавни конкурс за реализацију пројекта "Рано откривање дјече са посебним потребама и њихових развојних проблема -2008.год.". Поред ових образаца обавезни су сљедећи прилози:

1. фотокопије диплома стручног особља;
2. Уколико на пројекат конкуришете у сарадњи са невладиним организацијама неопходно је Рјешење о регистрацији невладине организације, Вашег партнера, из којег се види да је иста регистрована за рад са дјецом са посебним потребама.

Пројектне активности реализује стручни тим (особље) сљедећег образовног профила: социјални радник, лекар-педијатар, психолог, дефектолог. Активностима руководи координатор којег сами бирате. Ако центар за социјални рад нема запослено особље тражених образовни профила нпр. педијатра, исте ангажујете из других установа. Односе са стручним особљем уговорно регулишете.

Пројекат се реализује максимално шест календарских мјесеци у три фазе:

1. Фаза припреме усмјерена је на анализу постојеће документације у центрима за социјални рад, педијатријским службама, предшколским установама и основним школама (дужина трајања –мјесец дана);
2. Фаза аналитичког истраживања предвиђа теренски обилазак породица, попуњавање аналитичких образаца, информисање родитеља, статистичку обрада и социолошку анализа добијених података (дужина трајања –три мјесеца);
3. Фаза сензибилисања и анимирања родитеља дјече са посебним потребама, локалне заједнице, јавног мњења (нпр. покретање поступка разврставања, савјетодавни рад са родитељима, информисање, организовање дневних активности за дјецу, формирање удружења родитеља и сл.) / дужина трајања -два мјесеца.

Активности у прве двије фазе су одређене пројектном документацијом Фонда, док у трећој фази сензибилисања и анимирања активности бирате сами, у складу са специфичностима Ваше локалне заједнице.

Прије почетка фазе аналитичког истраживања Стручна служба Фонда ће извршити припрему анкетара /стручног особља за теренски рад и упознати их са прописаним протоколима приликом примјене аналитичког обрасца.

Ако Ваша организација буде изабрана, приступиће се потписивању Уговора о реализацији пројекта, а након тога реализацији пројектних активности.

Аналитички обрасци преузимаће се приликом припреме анкетара за рад на терену.

Приликом избора реализатора биће примјењен и критериј равномјерне територијалне заступљености свих регија Српске.

Надамо се успјешној сарадњи.

**Стручна служба Фонда**



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ  
БИЈЕЉИНА

Пројекат "Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема -2008.г."

Образац 1

**ОПШТИ ПОДАЦИ**  
**о установи која конкурише**

<b>1.</b>	<b>Назив установе и сједиште</b>			
<b>2.</b>	<b>Одговорно лице</b>			
<b>3.</b>	<b>Контакт особа</b>			
<b>4.</b>	<b>Контакти (упишите)</b>	телефон	факс	e-mail
<b>5.</b>	<b>самостално конкурише (заокр.)</b>	1.ДА	2.НЕ	
<b>5а.</b>	<b>Назив партнерске организације</b>			
<b>6.</b>	<b>У општини функционише удружење родитеља дјеце са посебним потреб.</b>	1.ДА	<b>6а. Назив удружења</b>	
		2.НЕ		
<b>7.</b>	<b>Постоји ли регистар лица са посебним потреб. у општини</b>	1.ДА	2.НЕ	
<b>8.</b>	<b>Процјена броја становника у општини</b>		<b>9. Величина општине (км<sup>2</sup>)</b>	

Датум и мјесто

м.п.

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ  
БИЈЕЉИНА

Пројекат "Рано откривање дјецe са посебним потребама и њихових развојних проблема -2008.г."

општина \_\_\_\_\_

Образац 2

**ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ**

	АКТИВНОСТИ		I мјесец	II мјесец	III мјесец	IV мјесец	V мјесец	VI мјесец	
1.	Фаза припреме	Анализа постојеће документације (цср, педијатријеске службе, пред. ус., о. ш.)							
2.	Фаза аналитичког истраживања	теренско истраживање-посјета породицама							
		израда социјалних анамнеза							
		статистичка обрада података							
		израда извјештаја за прве двије фазе пројекта							
3.	Фаза сензибилисања (слободне линије – активности које одређује цср или служба)	спровођење поступка разврставања (новооткривени случајеви)							
		израда извјештаја за cjелокупну реализацију пројекта (наративни и финансијски дио)							

Уписати X испод мјесеца реализације пројекта у којем ће се планирана активност спровести.





